

令和6年度 香春町公共工事発注見通し調書

令和6年4月1日現在

| 担当課 | 名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札予定時 期(随契予 定時期) | 備考 |
|-------|-----------------------------|----------|------|----|-------------------------------------|---------------|------------------------|----|
| 建設課 | 切葉～紫竹原線道路側溝改良工事 | 香春町大字中津原 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=60m 水路工 L=60m | 指名競争入札 | 令和6年度 第1四半期 | |
| 建設課 | 川ノ上～町口線、山下町東側～横町南側線道路舗装補修工事 | 香春町大字香春 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=100m 舗装工 A=360㎡ | 指名競争入札 | 令和6年度 第1四半期 | |
| 建設課 | 横田～町浦線道路舗装工事 | 香春町大字採銅所 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=90m 舗装工 A=360㎡ | 指名競争入札 | 令和6年度 第1四半期 | |
| 建設課 | 国道～才立2号線、国道～才立3号線道路側溝改良工事 | 香春町大字中津原 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=80m 水路工 L=80m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 高松～芝ノ中線道路改良舗装工事 | 香春町大字中津原 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=70m 水路工 L=40m 舗装工 A=350㎡ | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 切羽～恋ヶ浦線道路側溝改良工事 | 香春町大字中津原 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=100m 水路工 L=100m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 岩原～カラ川線防護柵設置工事 | 香春町大字鏡山 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=140m 防護柵工 L=140m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 小倉～梅林線道路改良舗装工事 | 香春町大字香春 | 約6ヶ月 | 土木 | 工事長 L=40m 擁壁工 L=40m 水路工 L=40m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 旧香春小周辺道路整備工事 | 香春町大字香春 | 約6ヶ月 | 土木 | 工事長 L=115m 水路工 L=35m 整地工 A=2500㎡ | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 苫島～柳線道路整備工事 | 香春町大字中津原 | 約6ヶ月 | 土木 | 工事長 L=100m 水路工 L=100m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 城山橋橋梁補修工事 | 香春町大字採銅所 | 約6ヶ月 | 土木 | 橋梁補修工事一式 | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 町浦～岩丸山線道路側溝改良工事 | 香春町大字高野 | 約6ヶ月 | 土木 | 工事長 L=130m 水路工 L=130m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 建設課 | 砂尾～湯無田1号線道路側溝改良工事 | 香春町大字高野 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事長 L=100m 水路工 L=100m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |
| 住宅水道課 | 岩田～葉山線配水管布設替工事 | 香春町大字香春 | 約3ヶ月 | 上水 | 配水管布設替 φ50 L=240m | 指名競争入札 | 令和6年度 第1四半期 | |
| 住宅水道課 | 庄ヶ原～湯山原線配水管布設替工事 | 香春町大字高野 | 約3ヶ月 | 上水 | 配水管布設替 φ150 L=150m | 指名競争入札 | 令和6年度 第1四半期 | |
| 住宅水道課 | 芝ノ中～不動1号及び2号線配水管布設替工事 | 香春町大字中津原 | 約3ヶ月 | 上水 | 配水管布設替 φ75 L=40m、φ50 L=130m | 指名競争入札 | 令和6年度 第1四半期 | |
| 住宅水道課 | 香春団地配水管布設替工事(1工区) | 香春町大字中津原 | 約3ヶ月 | 上水 | φ75 L=160m | 指名競争入札 | 令和6年度 第2四半期 | |

注1 この調書は、設計金額が250万円を超える建設工事の中から当該年度の4月1日および10月1日を目途に公表します。

注2 記載内容についてはあくまでも見通しであり、実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なる場合があります。

注3 各発注予定工事については、その後の状況変化によりやむを得ず取り止め又は変更する場合があります。

注4 緊急を要する場合などに、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

令和6年度 香春町公共工事発注見通し調書

令和6年4月1日現在

| 担当課 | 名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期(随契予定時期) | 備考 |
|-------|--------------------------|----------|------|----|---------------------------|-----------|----------------|------------|
| 住宅水道課 | 国道～才立4号及び1号線配水管布設替工事 | 香春町大字中津原 | 約3ヶ月 | 上水 | φ150 L=150m | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | |
| 住宅水道課 | 上岩原団地敷地改修工事 | 香春町大字鏡山 | 約3ヶ月 | 土木 | 敷地改修 A=108㎡ | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | |
| 住宅水道課 | 東紫竹原団地内道路舗装改修工事 | 香春町大字中津原 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装改修 A=720㎡ | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | |
| 住宅水道課 | 須川井戸受水槽解体工事 | 香春町大字採銅所 | 約3ヶ月 | 解体 | 受水槽解体工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | |
| 住宅水道課 | 香春町役場庁舎外壁・屋上防水改修工事 | 香春町大字高野 | 約5ヶ月 | 建築 | 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第1四半期 | 受託(まちづくり課) |
| 住宅水道課 | 香春町役場庁舎高架水槽更新工事 | 香春町大字高野 | 約3ヶ月 | 設備 | 高架水槽(4000L)改修工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第1四半期 | 受託(まちづくり課) |
| 住宅水道課 | 香春町中央隣保館階段昇降機設置工事 | 香春町大字高野 | 約5ヶ月 | 建築 | 階段昇降機設置工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | 受託(総務課) |
| 住宅水道課 | 香春町中央隣保館空調システム更新工事 | 香春町大字高野 | 約3ヶ月 | 設備 | 空調システム更新工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | 受託(総務課) |
| 住宅水道課 | 香春町中央隣保館照明器具(LED化)更新工事 | 香春町大字高野 | 約3ヶ月 | 電気 | 照明器具(LED化)更新工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第2四半期 | 受託(総務課) |
| 住宅水道課 | 香春町学校給食センター給排水設備更新工事 | 香春町大字高野 | 約4ヶ月 | 設備 | 給排水設備更新工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第1四半期 | 受託(学校教育課) |
| 住宅水道課 | 香春町学校給食センター電気設備更新工事 | 香春町大字高野 | 約4ヶ月 | 電気 | 電気設備更新工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第1四半期 | 受託(学校教育課) |
| 住宅水道課 | 香春思永館オートロック型門扉設置工事 | 香春町大字高野 | 約3ヶ月 | 土木 | 門扉及び通用門設置工事 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第1四半期 | 受託(学校教育課) |
| 住宅水道課 | 香春思永館オートロック化電気設備工事 | 香春町大字高野 | 約6ヶ月 | 電気 | 上記通用門のオートロック化に伴う電気設備工事 一式 | 随意契約 | 令和6年度第1四半期 | 受託(学校教育課) |
| 生涯学習課 | 体育センター屋根防水補修工事 | 香春町大字高野 | 約3ヶ月 | 防水 | 既存屋根防水シート撤去、取替 一式 | 指名競争入札 | 令和6年度第1四半期 | |
| 生涯学習課 | 町民ホール音響機械設備更新工事 | 香春町大字高野 | 約6ヶ月 | 設備 | 音響設備更新 一式 | 随意契約 | 令和6年度第2四半期 | |
| 生涯学習課 | 町民センターコンベンション室音響機械設備更新工事 | 香春町大字高野 | 約6ヶ月 | 設備 | 音響設備更新 一式 | 随意契約 | 令和6年度第2四半期 | |
| | | | | | | | | |

注1 この調書は、設計金額が250万円を超える建設工事の中から当該年度の4月1日および10月1日を目途に公表します。

注2 記載内容についてはあくまでも見通しであり、実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なる場合があります。

注3 各発注予定工事については、その後の状況変化によりやむを得ず取り止め又は変更する場合があります。

注4 緊急を要する場合などに、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。